

รายละเอียดวงงานวงเงิน

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๓๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน งานพื้นที่คอนกรีต ทราบปรับระดับ
 - งานตะแกรงกันถังแก๊ส งานติดตั้งโครงเหล็ก แล้วเสร็จ
 - งานเดินระบบท่อ LPG ติดระบบท่อเครื่องดูดควัน
 - งานไฟฟ้า เดินสาย อุปกรณ์
- แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดเครื่องดูดควัน แล้วเสร็จ
 - ระบบสุขาภิบาลภายนอก พื้นปูกระเบื้องแกรนิต แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานขึ้นโครงไม้เฟอร์นิเจอร์ ทำสี พร้อมติดไฟเมก้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานผนังทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานครุภัณฑ์ครัวร้อน แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานอื่น ๆ ที่เหลือตามรูปแบบรายการทั้งหมด
 - งานทดสอบระบบทุกระบบ
 - เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด
- แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ