

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างต่อเติมกันสาดและราวกันตกอาคารครุศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

- งานติดตั้งกันสาด ผนังอาคารส่วนทิศตะวันออก ชั้นที่ ๑ - ๖
- จัดทำบ่อพักดิน ห้อง ED ๑๐๔
- งานติดตั้งราวกันตกรอบอาคาร ชั้น ๑
- งานตัดรั้วกันพร้อมทำประตู
- งานติดตั้งกันสาดบันไดด้านหลังอาคาร (ทางขึ้นห้องประชุม)
- งานปรับปรุงบันไดทางขึ้นลง ชั้น ๔-๕

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... - ๘ ก.ค. ๒๕๖๒.....

เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

๕.๒ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานสำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

๕.๓ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

| | | |
|--------------------|-------------|---------------------|
| ๖.๑ ผศ.ชิตาพร | เอี่ยมสะอาด | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวสร้อยชยา | ถาวรสันต์ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายคณากร | จินดาวัดน์ | กรรมการและเลขานุการ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ