







รายการประมาณการค่าก่อสร้าง **ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร B คณะวิทยาการจัดการ**
สถานที่ก่อสร้าง **มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี**
แบบเลขที่ **รายการเลขที่**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **คณะวิทยาการจัดการ**

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	งานก่อสร้าง	7,748,600	
	งานครุภัณฑ์ประกอบ	474,800	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	8,223,400	
	แปดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
ลงชื่อ  กรรมการ
ลงชื่อ  กรรมการ
ลงชื่อ  กรรมการ
ลงชื่อ  กรรมการ
ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ








สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ประเภท ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร B คณะวิทยาการจัดการ
- เจ้าของโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยงานออกแบบแบบและรายการ
- แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 3 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	6,005,772	1.2902	7,748,647	
	เงินโอนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,748,647.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,748,600	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร


 ๑. ผู้.....ประมาณการ
 ๒. .....
 ๓. .....
 ๔. .....
 ๕. .....
 ๖. .....
 ๗. .....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร B คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่




ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ห้องบรรยายรวมใหญ่ ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง (B305 และ B306)								
1.1	ผนังอคูสติคบอร์ด ชนิดดูดซับเสียง ทหนา 1 นิ้ว กละ สี ขนาด (ZANDARA	69	ตร.ม.	2,300	158,700	80	5,520	164,220	เลือกสีภายหลัง
1.2	ผนัง MDF 12 มม. โครงครั้นเหล็กชุบสังกะสี	51	ตร.ม.	400	20,400	95	4,845	25,245	
1.3	ฝ้าเพดานผนัง POLYSTYRENE ขนาด 7.5 ซม. (BG004)	74	เมตร	95	7,030	60	4,440	11,470	
1.4	ขาบังกบ WPC แบบชนิดลอน ขนาดไม่น้อยกว่า 7x220x1.5 ซม.	9	เส้น	200	1,800	40	360	2,160	
1.5	ปูกระเบื้องยาง 0.30 x 0.30 2.5 มม. PUR 0.3	199	ตร.ม.	350	69,650	40	7,960	77,610	
1.6	จุกก้านไดโอดูมินียมมีแถบยางกันลื่น	58	เมตร	200	11,600	40	2,320	13,920	
1.7	ฝ้าพื้น POLYSTYRENE ขนาด 9.5 ซม.	70	เมตร	110	7,700	45	3,150	10,850	
1.8	งานทาสีผนังอะคริลิกถึงเงา 100%	43.5	ตร.ม.	40	1,740	34	1,479	3,219	
1.9	ฝ้าเพดานอคูสติค 1.20 X 2.40 ม. ทหนา 12.5 มม.	191	ตร.ม.	600	114,600	75	14,325	128,925	ใช้โปรคโมเดรินอคูสติค
1.10	งานติดตั้งดวงโคมและงานระบบอาคารกลับ	1	งาน			5,000	5,000	5,000	(ผนังและฝ้าเพดาน)
1.11	งานเปลี่ยนประตู	5	บาน	7,000	35,000	-	-	35,000	
	ราคาห้องบรรยายรวมใหญ่ต่อ 1 ห้อง							477,619	
	รวมห้องบรรยายรวมใหญ่ 2 ห้อง							955,238	
2	ห้องบรรยายเล็ก ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง (B301 และ B311)								
2.1	ผนังอคูสติคบอร์ด ชนิดดูดซับเสียง ทหนา 1 นิ้ว กละ สี ขนาด (ZANDARA	48	ตร.ม.	2,300	110,400	80	184,000	294,400	เลือกสีภายหลัง
2.2	ผนัง MDF 12 มม. โครงครั้นเหล็กชุบสังกะสี	38	ตร.ม.	400	15,200	95	3,610	18,810	
2.3	ฝ้าเพดานผนัง POLYSTYRENE ขนาด 7.5 ซม. (BG004)	47	เมตร	95	4,465	60	2,820	7,285	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	ชั้นวงกบ WPC แบบชนิดลอน ขนาดไม่น้อยกว่า 7x220x1.5 ซม.	6	เส้น	200	1,200	40	240	1,440	
2.5	ปูกระเบื้องยาง 0.30 x 0.30 2.5 มม. PUR 0.3	137	ตร.ม.	350	47,950	40	5,480	53,430	
2.6	จุกกั้นโฟลคูลูมิเนียมเทียบยกยงกั้นลิ้น	45	เมตร	200	9,000	40	1,800	10,800	
2.7	บัวพื้น POLYSTYRENE ขนาด 9.5 ซม.	55	เมตร	110	6,050	45	2,475	8,525	
2.8	งานทาสีผนังอะครีลิคทั้งหมด 100%	37	ตร.ม.	40	1,480	34	1,258	2,738	
2.9	ฝ้าเพดานอะลูมิเนียม 1.20 X 2.40 ม.หนา 12.5 มม. ทาสี	128	ตร.ม.	600	76,800	75	9,600	86,400	อุปกรณ์ติดตั้ง
2.10	งานติดตั้งวงโคมและงานระบบอาคารกลับคืน	1	งาน			4,000	4,000	4,000	(ผนังและฝ้าเพดาน)
2.11	งานเปลี่ยนประตู	4	บาน	7,000	28,000	-	-	28,000	
	ราคาห้องบรรยายเล็กต่อ 1 ห้อง							515,828	
	รวมห้องบรรยายเล็ก 2 ห้อง							1,031,656	
3	งานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 5-7 (29 ห้อง)								
3.1	ผนังอะลูมิเนียมบอร์ด ชนิดดูดซับเสียง หนา 1 นิ้ว คละสี ขนาด (ZANDARA	39	ตร.ม.	2,300	89,700	80	3,120	92,820	เลือกสีภายหลัง
3.2	ผนัง MDF 12 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	28	ตร.ม.	400	11,200	95	2,660	13,860	
3.3	บัวกลางผนัง POLYSTYRENE ขนาด 7.5 ซม. (BG004)	38	เมตร	95	3,610	60	2,280	5,890	
3.4	ชั้นวงกบ WPC แบบชนิดลอน ขนาดไม่น้อยกว่า 7x220 ซม.	6	เส้น	200	1,200	40	240	1,440	
3.5	งานทาสีผนังอะครีลิคทั้งหมด 100%	28	ตร.ม.	40	1,120	34	952	2,072	
3.6	งานติดตั้งระบบอาคารกลับคืน	1	งาน			1,500	1,500	1,500	(ผนัง)
3.7	งานเปลี่ยนประตู	3	บาน	7,000	21,000	-	-	21,000	
	ราคาห้องเรียนต่อ 1 ห้อง							138,582	
	รวมห้องเรียนทั้งหมด 29 ห้อง							4,018,878	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 3 รายการ							6,005,772	


ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

 ชื่อ: A. B. C.การสมัคร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ประเภท ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร B คณะวิทยาการจัดการ
- เจ้าของอาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- สถานที่ก่อสร้าง อาคาร B คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี 7%	รวม	
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	443,800	31,066	474,866	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน		474,866	
				474,800	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร B คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร B คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการเลขที่

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ห้องบรรยายรวมใหญ่ จำนวน 2 ห้อง ม่านจับจีบโซว์ราง ผ้าแบททิงแบง (black out) พร้อมด้ามจูง ลวดวงโลหะ 1 ผืน ใช้ผ้า 2 โทนสี เป็นผ้า polyester ที่มีความทึบแสง คุณภาพของอุปกรณ์ติดตั้ง ได้มาตรฐาน รางผ้าทำมาจากเหล็กกันสนิม มีสายรัดม่าน โดย 1 ชุด (2 บาน) ให้แบ่งม่านเป็น 2 ผืน แบบแยกตรงกลาง	12	ชุด	5,700	68,400			68,400	ของเดิมถอดเก็บ CUR แบบและสี นำเสนอก่อนติดตั้ง
2	ห้องบรรยายรวมเล็ก จำนวน 2 ห้อง ม่านจับจีบโซว์ราง ผ้าแบททิงแบง (black out) พร้อมด้ามจูง (รายละเอียดเหมือนห้องประชุมใหญ่) ม่านจับจีบโซว์ราง ผ้าแบททิงแบง (black out) พร้อมด้ามจูง (รายละเอียดเหมือนห้องประชุมใหญ่) แต่หัวเตียง 1 บาน ใช้	4	ชุด	5,700	22,800			22,800	CUR
		8	ชุด	2,800	22,400			22,400	CUR1 ห้อง B311
3	งานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 5-7 (จำนวน 29 ห้อง) ม่านจับจีบโซว์ราง ผ้าแบททิงแบง (black out) พร้อมด้ามจูง (รายละเอียดเหมือนห้องประชุมใหญ่) ม่านจับจีบโซว์ราง ผ้าแบททิงแบง (black out) พร้อมด้ามจูง (รายละเอียดเหมือนห้องประชุมใหญ่) แต่หัวเตียง 1 บาน ใช้	54	ชุด	5,700	307,800		-	307,800	
		8	ชุด	2,800	22,400			22,400	CUR1 ห้อง B707 ,B708
	รวมงานครุภัณฑ์ 3 รายการ				421,400			443,800	